

参 考 資 料

この資料は参考資料であるため  
各自で設計図書にて積算すること。

草 加 市 立 病 院 照 明 制 御 盤 更 新 工 事

設 計 内 訳 書

令和7年(2025年)7月

草加市立病院 事務部 施設管理課

# 工 事 費 総 括 表

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	直 接 工 事 費		1.	式			
II	共 通 仮 設 費		1.	式			
III	現 場 管 理 費		1.	式			
IV	一 般 管 理 費 等		1.	式			
	合 計						
	改 め	(工事価格)					
	消 費 税 等 相 当 額	10%					
	総 合 計						





(内 訳 明 細 書)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 照明制御設備工事						
照明制御盤	LCDパネル型ディスプレイ、アナン シェータ (160点)、B-OWS-SVR、 統合B-BC (管理点数512点)	1.	式			
副操作盤	鋼板製 リモコンスイッチ 4個×2 0	1.	式			
運搬費		1.	式			
据付費	照明制御パネル・副操作盤	1.	式			
伝送線結線費	照明制御パネル・副操作盤	1.	式			
エンジニアリング費		1.	式			
現場調整費		1.	式			
現場調査費		1.	式			
照明制御設備工事 - 計						



(内 訳 明 細 書)

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3 発生材処理						
発生材処分	安定型混合廃棄物	1.	式			
発生材処理 - 計						